UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO é¢.
uzavreta podfa ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zadkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Andrea Sidorova
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych:
zmluvnych:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Obchodna spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu ....... \
oddiel ...... , vlozka €. .......

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany*)



Clanok Il
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podfa
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom predmetu: ,,Stavebné upravy historického
oplotenia v areali UPJS, Moyzesova 9, Kosice“

~ Clanok I
PRAVNE PREDPISY

Vzgjomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.") a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast’ predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, a to realizacia stavebnych uprav historického
oplotenia na Moyzesovej ulici 9 v KoSiciach. Specifikacia a rozsah dodavok a prac je uvedena
v Prilohe &. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitela vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vyc€istenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov a sute po ukonc&eni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela je oplotenie, ktoré lemuje zapadnu a juznu stranu arealu Moyzesova 9
v KoSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade s povoleniami potrebnymi
pre uskutoCnenie diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy,
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so
zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel je povinny odovzdat dielo bez vad a v |. akostnej kvalite.

6. Objednavatel je povinny riadne dokoncené dielo zapisniéne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podfa ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpeclenia bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskor do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni urcit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na



mieste vlastnoru¢ne podpidu zodpovedné osoby podfa tohto Elanku zmluvy. Zapis obsahuje
struCny opis aktualneho stavu staveniska v def podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat’ dielo ako celok najneskér do
piatich tyzdnov odo dfia ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podfa ods. 2 tohto ¢lanku. Termin ukoncéenia
diela a vyzvu objednavatelovi na prevzatie diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom
v stavebnom denniku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy, sa povaZuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukonc&enia diela oznami zhotovitel objednavatefovi zapisom v stavebnom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi realizaciu diela pred dohodnutym terminom,
objednavatel je povinny toto dielo prevziat aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto
zmluvy v skorSom termine je zhotovitel povinny pisomne informovat’ objednavatela minimalne
3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vys3ej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto zmluve v sulade s ods. 6 ¢lanku XVI tejto
zmluvy, ktorym upravia termin ukonéenia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z., vyhl. &. 87/1996 Z. z. Podrobna $pecifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: ........... €
DPH20%: €
Celkova cenas DPH: ............ €
5] (0170 1

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela uvedeného v ods. 2 &l. VI tejto zmluvy bez DPH a vo
fakture uvedie 0 € DPH. Zaroven Zhotovitel na fakturu uvedie text: ,Prenesenie danovej
povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov.©

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v &l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najmd naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska a vypratanie a
vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov a sute po ukonceni
stavebnych prac, vratane nakladov vynaloZenych na spracovanie projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednom vyhotoveni
na digitalnom nosici, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou
ostatnych vzniknutych odpadov.



6.
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Clanok VII.
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade samostatne vystavenych &iastkovych faktur za
dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané za obdobie predchadzajuceho mesiaca.
Podkladom pre vystavenie faktur bude supis vykonanych prac a dodavok podfa poloziek podla
Prilohy & 1 ktejto zmluve za obdobie predchadzajuceho mesiaca, vopred potvrdeny
objednavatefom a doklady podla ods. 7 tohto &lanku zmluvy. Po riadnom ukonéeni
a odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny vystavit kone¢nu fakturu, ktora
obsahuje odpocet v8etkych samostatne vystavenych Ciastkovych faktur podla tohto odseku
zmluvy.

Objednavatel je povinny uhradit kazdu samostatnu vystavenu Ciastkovu fakturu podla ods. 1
tohto ¢lanku v lehote splatnosti ato najneskdér do 30 kalendarnych dni odo dha jej
preukazatelného a riadneho dorucenia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel bude fakturovat cenu diela len do maximalnej vysky
90% z celkovej ceny diela. Zvysnych 10% z ceny diela je zhotovitel opravneny vyfakturovat
az po uplnom odstraneni vsetkych pripadnych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby na
realizaciu diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby nim vystavena faktura obsahovala v3etky potrebné
nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vratit’ fakturu, ktora neobsahuje potrebné nalezitosti podla ods. 7
tohto ¢lanku zmluvy, resp. obsahuje nespravne udaje. Nova 30 — dfiova lehota splatnosti
faktury zacina plynat po doruceni novej opravenej faktury objednavatelom. Nova lehota
splatnosti faktury je najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia jej preukazatelného a riadneho
dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture prilozit nasledovné doklady:

a) zistovaci protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom
zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a pediatkou zhotovitela, ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skutoCnostou a predstavuju
poziadavky zhotovitela uplatnené v ramci tejto zmluvy;

b) polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,
vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s poloZzkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt'
vytvoreny priamo z rozpoctu;

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstvo dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je ako Priloha &. 1 sucastou tejto
zmluvy;

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany objednavatela
uréenym technickym dozorom podla ods. 3 pism. b) ¢lanku VIII zmluvy;

- supis vykonanych prac adodavok musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou;

c) Ccasti stavebného dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace a dodavky;

d) fotodokumentaciu realizovanych prac a dodavok, ktoré su fakturované;

e) certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach a dodavkach;

f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu a stavebnej sute.

Zhotovitel je povinny do 6. pracovnych dni po ukonceni prislusného fakturaného obdobia
predlozit objednavatelovi v3etky doklady k fakture podla ods. 7 tohto ¢&lanku. V pripade



nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel je opravneny
nepreplatit’ fakturu v prislusnom mesiaci, ale az nasledujuci mesiac, a to po doruéeni vSetkych
stanovenych dokladov k fakture v zmysle ods. 7 tohto ¢lanku, pricom uvedena skutoCnost
neopravriuje zhotovitefa uplatnit’ voci objednavatelovi urok z omeskania podla tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu koépiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela su opravneni pristupovat ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho:

meno:

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Andrea Sidorova
tel.: 055/234 1128, mobil: 0907/213 458
e-mail: andrea.sidorova@upjs.sk

Zhotovitel mdze navrhnut zmenu osoby uvedenej v ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy

vyluéne v pripade:

a) smrti, dlhodobej choroby alebo urazu takejto osoby, o ¢om je povinny dolozit hodnoverny
dbékaz,

b) ak bola potreba vymeny tejto osoby vyvolana skutoénostami, ktoré nemdze zhotovitel
ovplyvnit,

¢) ak vzhladom na poruSovanie povinnosti predstavuje pokracovanie €innosti takejto osoby
ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

V pripade, ak d6jde pocCas realizacie diela k zmene v osobe uvedenej v ods. 3 pism. a) tohto

¢lanku zmluvy z dévodov uvedenych v ods. 4 pism. a) az c) tohto ¢lanku zmluvy, zhotovitel je

povinny predlozit objednavatelovi v lehote do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto skutoCnosti

dozvie Ziadost o zmenu v rozsahu:

a) nazov odbornika, resp. jeho meno a priezvisko,

b) doklad preukazujici odbornu spésobilost (platny preukaz alebo platné osvedcéenie na
vykonavanie Cinnosti) ako fotoképiu dokladu s original podpisom a peciatkou drzitela
osvedcenia.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny v ods. 4 a 5 tohto €lanku, nie je opravneny
pokraCovat v zhotoveni diela pre €ast plnenia odbornikom podfa ods. 4 pism. a) tohto &lanku
zmluvy, objednavatel vyznaci v stavebnom denniku preruSenie prac, pricom zhotovitel nesie
zodpovednost za omeskanie terminov so zhotovenim diela.

Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej v tejto
zmluve v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne
plnenie zmluvy. Zhotovitel vyhovie takejto riadne odévodnenej Ziadosti objednavatela
bezodkladne po oznameni tychto skutonosti objednavatelom.

Objednavatefom poverena osoba vykonavajuca pri realizacii diela podla zmluvy technicky
dozor a zastupca na rokovanie vo veciach technickych ma pristup na pracoviska, vratane



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie technického dozoru je zhotovitel
povinny predlozit mu vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, je objednavatel a nim poverené osoby povinné
zaobchadzat doverne.

Povereny zastupca objednavatela ako aj zhotovitefa na rokovanie vo veciach technickych
a osoba vykonavajuca technicky dozor podfla tejto zmluvy ako aj ostatné poverené osoby
zmluvnych stran su povinné byt dostatoéne kvalifikované tak, aby boli kompetentné vykonavat
povinnosti urCené touto zmluvou a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zastupcovia zmluvnych stran poverenych vo veciach technickych nie st opravneni dopinat’,
alebo menit zmluvu a jej prilohu.

Technicky dozor je opravneny uplathovat pravomoci, na ktoré bol objednavatelom
splnomocneny. Ak sa vyzaduje, aby technicky dozor ziskal suhlas povereného zastupcu vo
veciach technickych pred vykonom urcitej pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt
uvedené v tejto zmluve a z tejto zmluvy vyslovne vyplyvat. Objednavatel sa zavazuje, Ze
neuplatni daldie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem takych, ktoré budu
odsuhlasené so zhotovitelom.

Ak nie je touto zmluvou uvedené inak, kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, pokyn, upozormnenie, navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu
vo veciach technickych alebo technického dozoru (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje
zhotovitela ziadnej zodpovednosti, ktori ma podla tejto zmluvy, vratane zodpovednosti za
chyby, vady, opomenutia, nezhodu &i nesulad.

Za ucCelom realizacie diela je objednavatel povinny umoznit pristup uréenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim urenym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko pocas
doby podla schvaleného ¢asového harmonogramu prac.

Objednavatel je povinny preSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v Case vykonavania diela podfa charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu viastnoruéné podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela bude termin ukoncenia
a odovzdania diela upraveny pisomnym dodatkom k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto
zmiuvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisni¢ného odovzdania celého diela zhotovitefom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat' dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Casovy harmonogram prac spracuje zhotovitel ku dfiu prevzatia staveniska a v jednom
vyhotoveni ho predloZi objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze harmonogram, bude
Cleneny z hladiska Casového postupu a finanéného rozsahu vykonavanych prac, a to na
tyzdenné intervaly. Po odovzdani realizacnej PD zhotovitelom objednavatelovi, zhotovitel sa
zavazuje v pripade potreby predlozeny harmonogram prac aktualizovat.
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Zhotovitel je povinny objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia uc€innosti
tejto zmluvy predloZit spdsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spésob
likvidacie odpadu.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. €. 79/2015 Z. z.") ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. ¢. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat na recyklaciu. S odpadom
znecistenym Skodlivinami je zhotovitel povinny nakladat v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezZitou odbornou starostlivostou.

Objednavatel je povinny zabezpe it na stavenisku body napojenia na odber médii — voda
a elektrina.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavateflovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela bezodkladne vy istit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich zne istenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu sp6sobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, Zze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznacenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zni€eniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, aj
zamestnancov subdodavatela, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe€it ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon &. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel je povinny predlozit do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska
technologicky postup realizacie prac na diele vo vztahu k zaisteniu BOZP podfa ust. vyhl.
Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorSich predpisov a Plan BOZP podfa ust. nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel diela je povinny vyznaclit priestor so zvySenym nebezpecCenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel
zabezpeci stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.
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Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkofvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonceni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou Cinnostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentécii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne
neoznamil najneskdr do dfa podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat v3etky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi doklady bliZzSie uvedené v ods. 6 &lanku X tejto
zmluvy. V pripade, ak ich nepredloZi, objednavatefl je opravneny preberacie konanie nezacat
a zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkénost inZinierskych sieti po€as doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti pocas jeho €innosti je zhotovitel povinny zabezpedit ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skutoéného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dha
zapisnicného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na zZivote,
zdravi a majetku tretich oséb, spésobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatefla. Zhotovitelom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nove,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je ur€ené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avSak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak pdvodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit’ na realizaciu diela
takéto materialy, Casti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost' zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté od
objednavatela a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy
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rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze nie je opravneny odvolavat sa na chybu alebo konanie v omyle,
pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly
nespdsobil vyluéne objednavatel svojim umyselnym konanim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od
projektovej dokumentacie a priloh k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odlisné od priloh
k tejto zmluve objednavatel neuhradi a takéto prace resp. materialy je zhotovitel povinny na
pisomnu vyzvu objednavatela, v ktorej priamo objednavatel uréi primeranu lehotu nie dihSiu
ako 30 kalendarnych dni na odstranenie na vlastné naklady zhotovitela odstranit. V pripade
ak tak zhotovitel v uréenej lehote neucini, objednavatel je opravneny ich okamzite odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitela. O tejto skutoénosti upovedomi nasledne, pisomne
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit supis vykonanych prac adodavok za obdobie
predchadzajuceho mesiaca na kontrolu a odsuhlasenie technickému dozoru objednavatela
podla ods. 3 pism. b) ¢lanku VIl tejto zmluvy, a to najneskér 5 pracovnych dni pred ukon€enim
prislusného fakturaného obdobia.

Clanok X.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,SD*)
0 pracach, ktoré vykonava, az do diia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— datum, pocasie;

— Cas zacCiatku a skonc&enia prac na stavbe;

pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€astfujucich sa na zhotoveni diela;
vykonané stavebné a montazne prace v sulade s harmonogramom prac.

Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a
druha képia zostava objednavatelovi.

Pri odovzdani stavebného dennika podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny zabezpedit

naslednd pisomnu dokumentaciu:

— projektovi dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD;

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia;

— doklad o spbésobe nalozenia so vzniknutym odpadom;

— zarucné listy a iné doklady;

Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na dielo je 36 mesiacov. Na vyrobky
a zariadenia s vlastnymi zarucnymi listami sa zaruka vztahuje podla urCenia vyrobcu. Zaru¢na
doba na dielo zacina plynut diom riadneho zapisnicného odovzdania a prevzatia diela
objednavatelovi podfla tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte
zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaruéna doba“ mysli sa tym vSeobecna
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zarucna doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne nevyplyva
nie€o iné.

Dielo sa povazuje na ucely tejto zmluvy za riadne odovzdané, len ak objednavatel v pisomnom
zapise o odovzdani a prevzati diela v zmysle ods. vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven
povazZovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonlena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbytoéného odkladu, po ich zisteni
najneskdr vsak do dia kedy uplynie posledny def konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaru¢nej dobe odstranit’ v zaruénych dobach podla tejto zmluvy.
Reklamacia vad bude vykonana pisomne v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatefa pozadovat
a povinnost zhotovitefa poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zarucénej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoCnej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené poCas zaruc¢nej doby odstranovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho €innostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vilastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni a
zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pdévodného stavu. Pri Uplnom zniceni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
uréovani vySky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skutoény rozsah poZadovanych prac objednavatefom a je v sulade s ostathou dokumentaciou,
a to vykresovou €astou, technickou spravou a inymi ¢astami realizacnej PD.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatefovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Pripadnu reklamaciu vad plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vad, v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela, uvedeného v ¢&l. I.
ako opravneného rokovat vo veciach technickych, resp. Statutarneho organu.

Clanok XIl.
SANKCIE

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim

terminu realizacie diela podla €l. V ods. 2 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vyske 0,1% z ceny diela podla ods. 2
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¢lanku VI tejto zmluvy, ktoré malo byt podla tohto harmonogramu vykonané, za kazdy aj
zaCaty def omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v harmonograme a datumom
uvedenym v zapise v stavebnom denniku, a to aZ do splnenia povinnosti zhotovitela podfla
harmonogramu.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne doruéenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 &lanku VIl tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatefovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z diznej sumy za kazdy aj zaCaty
defi omeskania aZ do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zacCaty den
omeskania az do dha riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost
zaplatit zmluvna pokutu vo vySke 200,- EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Zze niektory
Z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- EUR.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto €lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty sa mézu kumulovat.

Clanok XIIl.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstipit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruSeni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) porusenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeSkani s riadnym ukonéenim diela alebo s plnenim harmonogramu prac
o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je ddvodom omeskania dévod podla
ods. 7 ¢l. V tejto zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa &l. V ods. 1 tejto zmluvy,

c) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dovodov na strane zhotovitela,

d) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
s projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

e) zhotovitel nedodrzi povinnost uvedenu v €l. VIl ods. 5 a 6 tejto zmluvy,

f) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

g) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

h) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové v€as alebo nebude vykonaneé riadne,

i) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokoncené riadne alebo véas.
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Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitefovi sucinnost ani v dodatoéne primeranej lehote, ktoru
si zhotovitel vopred vyziadal pisomne,

b) objednavatefl je v omeskani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.

Zmluvné strany su opravnené okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt
uzavreta so zhotoviteflom v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne
zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej unie v sulade so
Zmluvou o fungovani Eurépskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z dévodov a za podmienok upravenych
v ust. § 15 ods. 1 zak. & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dbvodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dha
dorucenia odstupenia vypratat a vydcistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbyto€ného odkladu splnit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zzivota
alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpec&nost' pri realizacii diela.

V pripade ukon¢enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor do
5 pracovnych dni odo dna skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatefovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre
objednavatefla vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstipenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit’ v lehote podla ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vysSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat povinnosti, ktoré nemdze pinit z dévodu vys$Sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriace;j
vyS$Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
désledkov pbésobenia prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$Sej moci.

Bezodkladne po skonc€eni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.
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Clanok XV.
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do €asu uzavretia zmluvy
spolu s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavatefoch v zmysle § 41 zakona
o verejnom obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitefl je
povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukofvek zmenu udajov o subdodavatefovi, a to
do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitefovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma
v umysle realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak
mdze urobit’ iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie
predmetu tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatefovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela mdze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskér 5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikaCnych Udajov pdvodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatefov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje
profesie vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budid mat potrebné opravnenia
a osvedcenia potrebné k plneniu predmetu dohody.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

1. Tato zmluvu je mozné pocCas jej trvania zmenit iba vzostupne c¢islovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani
anezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti G¢innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

2. Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania
z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a)

b)

vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, ze
Cast’ predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie
je potrebné K jej splneniu zrealizovat,

nastane potreba realizacie doplfiujucej ¢asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢&l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najmd o poziadavku vzajomne;j
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podfa tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov. Zhotovitel pri Uprave mnozstva resp. vymery, uvedenej v realizacnej PD pouzije
k oceneniu jednotkoveé ceny rozpoctu realizacnej PD.

potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vyske
podla cennika CENKROS 4.

3. Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dnia zistenia skutoénosti uvedenych v ods. 2
tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
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k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

4. Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota vSetkych zmien je niZ8ia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej
v €l. VI ods. 2 tejto zmluvy, priCom hodnota v3etkych zmien nesmie presiahnut financny limit
podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

5. V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto zmluvy,
hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty povodnej zmluvnej ceny.

6. Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve, ak:
a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z doévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$3ia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
ad) realizacie naviac prac,
bb) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Gdasti a je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitefa v dbsledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia
a splynutia alebo upadku,
cc) nastane potreba zmeny subdodavatelov podla ust. ¢l. XV tejto zmluvy,
dd) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena €isla bankového uctu a pod.),
ee) u zhotovitela nastane dévodna potreba podla €l. VIl ods. 4 pism. a) az c) tejto zmluvy, na
zmenu osoby uvedenej v ¢l. VIIl ods. 3 pism. a) tejto zmluvy.

7. Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avsak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy
a jej priloh, mbézu byt zhotovitefom pouzité na zhotovenie diela, ak povodné stanovené
v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om
zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Zze pévodné rieSenie sa pocas
plnenie zmluvy ukaze ako realizaéne nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu
kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

8. V pripadoch podfa pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoréeho mbze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vilady Slovenskej
republiky.

2. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSsnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutonost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej €asti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
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10.

11.

nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat ¢o najbliz8i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hfadanim dohody akceptovatefnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondencnej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorugit pisomnost druhej zmluvnej strane, doruéuje sa
postou formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢lanku | tejto zmluvy, ak sa do
momentu odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podla ods. 5 tohto
Clanku zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj v pripade,
ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doru¢enu diiom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznaenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povazuju ho za dostatoCne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 - Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec&enia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

Priloha €. 3 - Subdodavatelia

................. (o [ 1= T V KoSiciach dfia .........covevvveviiieinnnnnen

Za zhotovitela: Za objednavatela:

titul, meno a priezvisko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
funkcia rektor
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Priloha ¢&. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi na
pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

1. Objednavatel 3
Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach

§|’dlo: Srobéarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (dopini uchadzac)
Obchodné meno:
SidIo:
ZastUpPenY: s
ICO:

(dalej len ,zhotovitel®)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

€l 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP®) na
pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Stavebné upravy historického
oplotenia v areali UPJS, Moyzesova 9, Kosice“ uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom,
pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.
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CL.3
VsSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a)

b)

za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najméa ust. zakona ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpel€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ust. zakona &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich
predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpelnych pracovnych postupov vykonavanych
na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP,
OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost’ svojich zamestnancov a fyzickych oséb podnikatelov,
s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych €innosti pre objednavatela; vysledok vykonanej
lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz alebo platné osvedZenie na vykon &innosti
s vy88im rizikom (podfa priloha €. 1a k zdkonu &. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na
poZiadanie objednavatefla predlozeny ku kontrole;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z.z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi platnymi
v Case vykonavania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov podfa
predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
podla ust. NV €. 395/2006 Z.z.;

Za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatefa, za
pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecéné latky;

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto subdodavatelov
s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpe¢ného pohybu na pracovisku/stavenisku a s
podmienkami vykonu ich ¢innosti zaroven za preukazatelné informovanie objednavatela o vykonavani
tychto Cinnosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich €innost tak, aby nebola ohrozena bezpelnost
0s0b a majetku.

CL4
Povinnosti zhotovitel'a a objednavatela pred zaatim prac na diele

Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vsetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpedit u€ast svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov na vstupnom oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zéklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela z €innosti,
ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecénosti prace;

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpecénych latok, ktoré bude pri svojich Cinnostiach skladovat
a pouzivat' v priestoroch objednavatelfa a dohodnut podmienky ich pouzivania a skladovania, na
poziadanie predlozit karty bezpe€nostnych tdajov k uvedenym chemickym latkam, pricom uvedené
karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

Objednavatel je povinny informovat o nebezpecenstvach a ohrozeniach na pracovisku, o preventivnych

opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpecfenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred za¢atim
prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne zdokumentovat.

Posudenie rizika musi zohladhovat vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovhym urazom alebo inym
poSkodeniam zdravia z prace a jeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska (staveniska), vyber
a nasadenie pracovnych prostriedkov (najma montazne provizéria, zdvihacie zariadenia, leSenia, a pod.),
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, pouZivanie nebezpecnych chemickych latok,
podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov
zhotovitefa podielajucich sa na realizacii diela. Posudenie rizika mdze byt aj sufastou bezpecnych
pracovnych postupov.
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Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych a
psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku
objednavatefla. Zaroven plati zakaz prindSania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatefla.

Objednavatel je opravneny pozZiadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky pri
kontrolach, resp. poZadovat' vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych Iatok u zamestnancov
zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky
v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitelf.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV €. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat existujucim
a predvidateflnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku).
Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu prac pre objednavatela. Uvedené
povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su podnikatefom a vykonavaju prace pre zhotovitela.
V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouzit kolektivne zabezpecenie proti padu, musia
zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

CL.8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky schopnost vSetkych
pracovnych prostriedkov, ktoré urci na vykon prace je podla NV &. 392/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky, viazacie prostriedky, leSenia,
stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom stave, su pravidelne kontrolované
v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam
a reviziam. Skuto€nosti podla predchadzajucej vety je zhotovitel povinny na ziadost objednavatela
preukazat, pricom doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za u¢elom nahliadnutia na
mieste ich pouzivania.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Zze pouzije iba také elektrické zariadenia, elektrické ruéné naradia
a elektrické spotrebice, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na
poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole. Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi
byt objednavatelovi k dispozicii za i€¢elom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia tlohy
na spolo€nom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, ze méze byt ohrozena ich bezpecnost
alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto osbb pri prevencii, priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda ur€i, kto z nich je
povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na
vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel povinny
poskytnut' svojim zamestnancom, subdodavatelom a zastupcom zamestnancov pre bezpeénost
a objednavatelovi pred zacgiatkom prac na diele.

Cl. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpecnosti prace
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Zapisnik bezpec¢nosti prace (dalej len ,,zapisnik®) su povinni zabezpecit zhotovitel a jeho subdodavatelia
pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt, stavba, pracovisko,
zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat’ zapisniky pri sebe na mieste vykonu
prace a na poziadanie ich predloZit pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov v zmysle zasad
pre vedenie zapisnika.

V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj €islo ob&ianskeho preukazu
a nalepit fotoképiu OP zamestnanca. V zapishiku je potrebné zaznamenat’ osobitné druhy oboznameni
(tykajuce sa napr. prac vo vySke, obsluhy stavebnych mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec
absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim osoby, ktora oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy
nie st uvedené v zapisniku, musia byt na pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osvedcenia
zamestnancov. Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz, ktory je zamestnanec
povinny mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat v zdpisniku (preukaz zvéara€a, preukaz
pil¢ika, preukaz viaza¢a bremien a pod.).

Cl. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatel'a

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.
Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedlit uCast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela na vstupnom oboznameni
z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

¢) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich priestoroch
objednavatela;

d) dodrziavat bezpecnost premavky na vnutornych a vonkajsich komunikaciach objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpec¢nosti povereného objednavatefom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatefa zadat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpedené v zmysle platnych a t¢innych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch objednavatela,
pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené pristupové komunikacie;

h) udrziavat vy€lenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade s bezpe¢nostnymi,
poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP pri
pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za oblast
BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladfiovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urcil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela, vratane
fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela spolu so zhotovitefom; pri
zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach, elektromontaznych pracach alebo
elektroinstalacnych pracach na diele je zhotovitel povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami
s viditefnym oznacenim obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné
vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to ostatné OOPP neumozniuju (napr. pri zvaracskych
pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na
elektrickej instalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného
zabezpecenia proti padu);

m) zabezpecit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom zhotovitela;

n) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela ajeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto doklady
je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade
vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek, zaistit' bezpecny
prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpecné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej
jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie do bezpe&ného stavu (v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych predpisov);

p) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia) do
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povodného stavu.

q) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do povodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zac¢atim prac alebo do stavu podla
projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti méze byt
zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po vypratani
pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom pozadovaného stavy;

r) vykonavat prace takym spbsobom, aby nebola spdsobena Skoda na majetku objednavatela alebo
tretich osob;

s) dodrZiavat a preukazovat poZadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentacii, v
zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch a
platnych a uc€innych pravnych predpisoch.

€. 12
Zaistenie BOZP vo vys$ke a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vyske anad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalnej
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina) musi
byt v stlade s vyhl. &. 147/2013 Z.z. v plathom zneni.

VSetky zhotovitelom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecné, v dobrom
technickom stave. Ich naleZity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podfa platnych a ucinnych
predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatela
predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné ploSiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do
prevadzky vyhradne osobou s plathnym osvedCenim leSenara. Svojvolna zmena zo strany uzivatela
leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konStrukcie zodpovedat
poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.

Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost' vertikdlnej komunikacie a dodrZzanie pravidiel bezpecného
pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je oznadené na Stitku
leSenia/ploSiny, nesmie byt prekroCené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod leSenim/ploSinou bol
zabezpeceny v sllade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit’ sa o riadnom stave vSetkych nim
pouzivanych krytov a uzaverov.

€113
Cinnosti spojené so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s ¢innostami spojenymi so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru je zhotovitel povinny
podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov:

a)

b)

c)

d)

zabezpecit’ a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze €innost' vykonavat
v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatela;

nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon c¢innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim
realizacie;

pred zacatim c&innosti urcit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej asistencnej
hliadky, zabezpedit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistennej hliadky svojim technikom
PO a poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

zabezpecit’ kontrolu miesta vykonu €innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov v priebehu a to
v priebehu vykonu €innosti, pri preruseni a po ich skon€eni do uplynutia doby, pocas ktorej hrozi
nebezpecenstvo vzniku poziaru;

zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

} Cl.1a
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpeCenstva av pripade vzniku bezprostredného avazneho ohrozenia Zivota

alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty 0osb alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tdto udalost bezodkladne urCenému zamestnancovi objednavatefla a podla moznosti
upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené;
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c) zabezpecit' potrebné opatrenia, aby nedoSlo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku uUrazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urCit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie avzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat’ a evidovat’ pracovné Urazy svojich zamestnancov, plnit’ si oznamovaciu povinnost podfa
ust. § 17 zadk. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov voli prislusnym Stathym organom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznamit' aj
objednavatelovi (vedicemu uUseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), sciefom zabezpe it
objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej skupine
zabezpecit dostatoény pocet vyskolenych zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Cl.15
Harmonogramy prac

Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne Cleneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dfiu prevzatia pracoviska (staveniska),
najneskér v8ak do zadliatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram prac aktualizovat
a dodrziavat’ ho.

Zhotovitel doru€i harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel povinny
informovat objednavatela.

Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a ucinnych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany zZivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najma za dodrziavanie zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach a o0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak.
€. 137/2010 Z. z. o0 ovzdusi v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vSetky zlozky zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, zivo€ichy) budu hygienicky
nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje realna moznost' Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, zZieraviny do pédy,
podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpecénych plynov do ovzdusia) pri vykone &innosti
alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na dekontaminaciu
znecCisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami
a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu
a mnozstva.

€117

Sankcie
V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajicej z tejto dohody, objednavatel na tuto skutocnost
upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené porusenie zaznamenaju do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za Skodu
vzniknutu z dévodu preruSenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.
Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé porudenie povinnosti podla tejto dohody
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevySujucom zmluvnu pokutu.
Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt zakazany
vstup do priestorov a na pracoviska objednavatefla.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spésobil neplnenim zmluvnych povinnosti.
Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na presetrenie
prisludnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:
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a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela, objednavatel
natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude vodli zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova skuska),
modze byt vykonana krvna skuSka, pricom krvna skusSka musi byt zabezpeCena veducim
zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky,
naklady na vykonanie krvnej skusdky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitefa sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo skusky na
poZitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami objednavatefa, alebo
sa odmietne podrobit’ odberu krvi &i lekarskemu vySetreniu za u€elom zistenia pozitia alkoholickych
napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo svojvolne opusti pracovisko v Ease
vykonavania tejto skusky, povaZuje sa to za pozitivnhu skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism.
a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatefl je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela
do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto preruSeni prace
musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknut z dévodu prerusenia
prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie predpisov

v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty alebo inych

sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov,

zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu spdsobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to

v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatefovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a ucinnost’ dfiom nadobudnutia platnosti a G€innosti zmluvy podfa &l. 2
tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podfa &l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu irozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich v6lu, naznak €oho k nej pripajaju svoje podpisy.

...................... o[ - R V KoSiciach dfia ........ccceeeciveeeene
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
menoprlezwskotltul funku a ................................... profRNDr PavoISovakCSc
podpis opravnenej osoby(osdb) zhotovitela rektor

Priloha €. 3
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Zoznam subdodavatel'ov

Osoba opravnena konat za

Nazov a sidlo Podiel subdodavky z celkovej subdodavatela (meno a
subdodavatela/IC ceny predmetu zakazky v % priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, funkcia)
Vo dia......cccoeiii, V KoSiciach dfa ................cceeeene.

Za zhotovitela:

titul, meno a priezvisko
funkcia

Za objednavatela:

prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor
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